



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FAXPAPÍR

Címzett:	Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők	Feladó:	dr. Korossy Emese
Vállalat:		Osztály:	Beszerezési
Fax:		Ügyintéző:	Lendvai Beáta Tel.: 465-2468 Fax: 465-2945
Tel.:		Dátum:	2017. április 24.
Tárgy:	Tájékoztatás Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról 1. - KE-12/2018	Lapok száma:	2

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2468

Tájékoztatás Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról – 1.

Tisztelt ajánlattételre felhívott Gazdasági szereplő!

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján folytatott „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése építészeti munkái - KEHOP 5-2-8 program keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az 52. § (3). bekezdése, (4). bekezdése b.) pontjai, valamint 55. § (3), (4). és (6). bekezdései alapján és azokkal összhangban az általa kibocsátott **Közbeszerzési Dokumentumok 1. módosításáról** az alábbiak szerint tájékoztatja:

Módosítás időpontja: 2018. április 24.

Közbeszerzési dokumentumok az alábbi pontok tekintetében kiegészülnek, módosulnak:

Az „Árazatlan költségvetés Építészeti A”része dokumentum és az „Építészeti-A Feladatkiírás” dokumentumok az alábbiak szerint kiegészülnek, ill. módosulnak:

- 36/4. tétel mennyisége 112,4 m²-ről 29 m²-re módosul.
- 36/5. tétel törlésre kerül, mert a jobb hőszigetelés érdekében a lábazati hőszigetelést a homlokzati hőszigeteléssel egy síkban kell elhelyezni, valamint a járda burkolat alá kell leengedni min. 15 cm-rel.
- 43/42. tétel pontosításra kerül: tisztító idom elhelyezésével
- 48/3. tétel pontosításra kerül: (200-as lépésállóságú)
- 48/8. tétel mennyisége 15,7 fm-ről 43,7 fm-re módosul.
- új tétel kerül beillesztésre (10.): Homlokzati hőszigetelés, lábazat szigetelés elhelyezése , térburkolat bontásával és visszaépítésével , **XPS 14 cm** cm vtg. ragasztással és mechanikailag rögzítve , homlokzaton,műanyag beütő dübelekkel, tárcsás dübel 8db/m² (40 cm lábazat 15 cm terepszint alá)
- Mennyisége: 39,5 m² (megj.: 35 fm, három oldalon + terasz lábazat, + tető felépítmény)
- új tétel kerül beillesztésre (11.): Homlokzati hőszigetelés, lábazat szigetelés elhelyezése , térburkolat bontásával és visszaépítésével , **XPS 20 cm** cm vtg. ragasztással és mechanikailag rögzítve , homlokzaton,műanyag beütő dübelekkel, tárcsás dübel 8db/m² (40 cm lábazat 15 cm terepszint alá)

TELEFAX

- Mennyisége: 8,8 m² (megj.: 15,7 fm, egy oldal lábazat)
- Az épület oldalán található kapcsolószekrényeknél a fal hőszigetelését úgy kell kialakítani, hogy az EPS hőszigetelő és a szekrény között 20 cm közetgyapot elválasztás legyen.
- Az épület oldalán található utólagos kábel elvezetéseket, kábelcsatornákat el kell takarni hőszigeteléssel.
- A hőszigetelő anyagok felrakását az általános építési szabályoknak megfelelően, szakszerűen kérjük elhelyezni. *A teljesség igénye nélkül: A tábla szélén csíkokat húzunk, a közepén néhány /minimum 6/ pontot helyezünk el, a lapokat vízszintesen, téglalapszerűen és kötésben helyezzük el /főleg a széleken/; amennyiben szükségesnek látjuk, egy nap száradás után, a lemezeket síkba kell csiszolni, majd dübelezni, azaz rögzíteni a lapokat a sarkaiknál. Ezután következik az üvegszövet felrakása. A ragasztót körülbelül 2 mm vastagságban felkenjük a felületre, és ebbe ágyazzuk be (függőleges csíkokban) az üvegszövetet. Üvegszövet esetében minimum 10 cm átfedést kell meghagyni. Miután a ragasztó megszáradt, következhet az alapozás és a vakolat felhordása.*

A kiadott „Vállalkozási szerződés KE_12_2018” megnevezésű dokumentum az alábbiak szerint módosul:


- Ajánlatkérő a dokumentum 9. pontjából törli a következő szövegrészt:
 - „illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.”
- Ajánlatkérő a dokumentum 10. pontjából törli a következő szövegrészt:
 - „Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.”

Ajánlatkérő a módosított „Árazatlan költségvetés KE_12_2018” dokumentumot és az „Építéset–A Feladatkiírás” dokumentumot a módosításokkal egységes szerkezetben kiadja „MÓDOSÍTOTT” jelöléssel ellátva.

A módosítások csekély számára tekintettel nem adja ki egységes szerkezetben a módosított „Vállalkozási szerződés KE_12_2018” dokumentumot, a módosított dokumentum a jelen dokumentumban foglalt módosításokkal együtt érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

Ajánlatkérő a módosított „Árazatlan költségvetés KE_12_2018” dokumentumot és az „Építéset–A Feladatkiírás” dokumentumot a módosításokkal egységes szerkezetben „MÓDOSÍTOTT” jelöléssel ellátva és jelen dokumentumot - a Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel - korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára.

Üdvözlettel:



dr. Korossy Emese

Beszerezési osztályvezető

dr. Petrás Zsuzsa
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00984

Lendvai Beáta
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00729